



## **Comune di Mola di Bari**

Città Metropolitana di Bari

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione N. 2223/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 28/12/2020 e vi rimarrà fino al 12/01/2021.

Li 28/12/2020

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Rodolfo Fanizza

RACCOLTA GENERALE

n. 2223 del 28/12/2020

### **SETTORE Lavori Pubblici**

#### **DETERMINAZIONE**

n.54 del 16.12.2020

OGGETTO: Aggiudicazione Appalto Lavori di ristrutturazione da eseguire presso la scuola dell'infanzia "Prolungamento via Fiume". CIG 8236864B31 - CUP E44I18001960001.

In data 16 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

**IL CAPO SETTORE**

Marco Mezzapesa

**VISTI:**

- il decreto sindacale n. 8 del 30/09/2020, con il quale il Sindaco ha conferito incarico di Responsabile di Servizio Lavori Pubblici titolare di posizione organizzativa del Settore LL.PP., all'Ing. Marco Mezzapesa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 02/09/2020 per approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020-2022;
- la Deliberazione del C.C. n.42 del 18/09/2020 per approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la Deliberazione del C.C. n. 43 del 18/09/2020 per approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;

**PREMESSO CHE:**

- Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», all'art. 10 prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- Il Decreto datato 23/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2015, in attuazione del precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013, stabilisce l'oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 361 del 03/03/2015 ha approvato i criteri di cui all'allegato A della stessa deliberazione, per l'individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale 2015/17 di edilizia scolastica e nel piano annuale 2015;
- Il Dirigente regionale del Servizio Scuola, Università e Ricerca, con determinazione n. 6 del 20/03/2015, ha approvato l'Avviso pubblico "Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 - Art. 10 del D.L. 12/09/2013 n. 104 convertito in legge 8/11/2013 n. 128 - D.M. 23/01/2015 - D.G.R. n. 361 del 03/03/2015, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di presentare progetti di investimento privi della relativa progettazione esecutiva validata (quindi con il solo progetto definitivo verificato);

**RICHIAMATA** la deliberazione di G. C. n. 43 del 31/03/2015 con la quale:

- è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 207/10 per i lavori da eseguire presso la scuola dell'infanzia "prol. via Fiume" dell'importo complessivo € 700.000,00, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 di cui alla delibera di giunta regionale n. 6 del 20/03/2015;

- è stata finanziata la spesa relativa alla predisposizione dei progetti col cap. 25400 del redigendo Bilancio 2015 denominato “Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni”;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 44 del 08/04/2015 con la quale:

- è stato approvato a livello preliminare il progetto preliminare-definitivo, redatto dai progettisti incaricati l’Ing. P. RUSSO e il P.Ind Massimiliano FRANGIONE del Settore VIII Lavori Pubblici – Manutenzioni e i professionisti esterni incaricati per le motivazioni riportate nell’attestato rilasciato ai sensi dell’art. 90, comma 6 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006, l’ing. Michele SOLFRIZZI e l’ing. Domenico ROTONDO, trasmesso, per quanto di propria competenza, con nota prot. n. 8735 del 07/04/2015, per l’appalto dei lavori di ristrutturazione da eseguire presso la scuola dell’infanzia “prol. via Fiume”, dell’importo complessivo di € 700.000,00;
- è stato dato atto che il finanziamento delle opere dovrà essere posto interamente a carico della Regione Puglia nell’ambito degli stanziamenti del “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 - Art. 10 del D.L. 12/09/2013 n. 104 convertito in legge 8/11/2013 n. 128 - D.M. 23/01/2015 - D.G.R. n. 361 del 03/03/2015 e che pertanto non dovranno essere previsti oneri a carico del Comune di Mola di Bari;
- si è stabilito di inserire nel Programma Triennale OO.PP. 2015-2017 e nell’ Elenco annuale 2015 i suddetti interventi demandando al Responsabile della formazione del Programma ing. Vito Berardi gli adempimenti consequenziali e nominando R.U.P. il Capo Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Vito Berardi;

**VISTA** la determinazione R.G. n. 239 del 09/04/2015 con la quale, tra l’altro:

- è stato approvato a livello definitivo il progetto preliminare-definitivo, redatto dai progettisti incaricati l’Ing. P. RUSSO e il P.Ind Massimiliano FRANGIONE del Settore VIII Lavori Pubblici – Manutenzioni e i professionisti esterni incaricati per le motivazioni riportate nell’attestato rilasciato ai sensi dell’art. 90, comma 6 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006, l’ing. Michele SOLFRIZZI e l’ing. Domenico ROTONDO, trasmesso, per quanto di propria competenza, con nota prot. n. 8735 del 07/04/2015, per l’appalto dei lavori di ristrutturazione da eseguire presso la scuola dell’infanzia “prol. via Fiume”, dell’importo complessivo di € 700.000,00;
- è stato dato atto che il finanziamento delle opere dovrà essere posto interamente a carico della Regione Puglia nell’ambito degli stanziamenti del “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 - Art. 10 del D.L. 12/09/2013 n. 104 convertito in legge 8/11/2013 n. 128 - D.M. 23/01/2015 – D.G.R. n. 361 del 03/03/2015 e che pertanto non dovranno essere previsti oneri a carico del Comune di Mola di Bari i;
- è stato dato atto che, con separato provvedimento, l’intervento dei lavori di ristrutturazione da eseguire presso la scuola dell’infanzia “Prol. via Fiume” dovrà essere inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2015-2017 e nell’ Elenco annuale 2015;

**PRESO ATTO** che con nota n. AOO\_162/PROT 15/03/2018 – 0001729, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università del DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO della Regione Puglia comunicava che con D.M. n 1007 del 21/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2018, erano stati individuati gli Enti beneficiari per interventi in messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, tra i quali risultava inserito il plesso della Scuola dell’Infanzia Prolungamento di via Fiume per un importo di € 700.000,00;

**VISTA** la nota prot. n. 26034 del 19/10/2018 inviata al Dirigente della Sezione Istruzione e Università del DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE ISTRUZIONE,

FORMAZIONE E LAVORO della Regione Puglia con la quale, considerato quanto disposto dalle LINEE GUIDA relative al finanziamento denominato “FONDO COMMA 140” e l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), si richiedeva appositamente nulla osta alla modifica del progetto ammesso, da attuare con la redazione del progetto esecutivo, precisando che le modifiche necessarie non avrebbero mutato la tipologia di intervento di adeguamento e/o miglioramento sismico;

**PRESO ATTO** che, con nota n. AOO\_162/PROT 26/10/2018 – 0006630, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università del DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO della Regione Puglia rilasciava il nulla osta alla modifica del progetto ammesso, precisando che le modifiche necessarie non avrebbero dovuto mutare la tipologia di intervento di adeguamento e/o miglioramento sismico;

**VISTA** la determinazione R.G. n. 898 del 18/06/2019 con la quale, tra l’altro:

- si accertava la somma di € 700.000,00 al Cap. 82707 del bilancio 2019-2021 denominato: “Contributo Regionale lavori scuola dell'infanzia prolungamento via Fiume”, con imputazione contabile all’esercizio anno 2019;
- si impegnava la somma di € 700.000,00 al Cap. 245100 del bilancio 2019-2021 denominato: “Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "Prolungamento Via Fiume”, con imputazione contabile all’esercizio anno 2019;
- si stabiliva di procedere con l’affidamento delle prove distruttive e non distruttive propedeutiche alla verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio scuola dell’infanzia “prol. via Fiume”, per un importo complessivo dei lavori pari a € 17.260,00 (diciassettemiladuecentosessanta/00) escluso IVA, con affidamento diretto, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a e co.6 del D.Lgs. 50/16, utilizzando il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- si imputava la somma di € 21.057,20 al Cap. 245100 del bilancio 2019-2021 denominato: “Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "Prolungamento Via Fiume”, con imputazione contabile all’esercizio anno 2019;

**PRESO ATTO** che con Decreto ministeriale n.471 del 13.06.2019 il Ministero dell’istruzione ha prorogato l’aggiudicazione degli interventi dal 19.08.2019 al 31.03.2020;

**VISTA** la determinazione R.G. n. 264 del 24/02/2020 con la quale:

- si affidava all’Ing. Domenico ROTONDO, nato a Conversano (Ba) il 04/09/1971 e residente in Mola di Bari alla via G. D’Annunzio n.90 C.F. RTN DNC 71P04 C975P, in variante ed estensione dell’incarico di cui al disciplinare sottoscritto in data 03/04/2015, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva delle opere strutturali, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, di direttore operativo e contabilità dei “Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "Prolungamento Via Fiume”;
- si affidava, all’ing. Michele SOLFRIZZI nato a Bari il 13/09/1975 e residente in Mola di Bari alla via Trento, 217 C.F. SLF MHL 75P13 A662F in variante ed estensione dell’incarico di cui al disciplinare sottoscritto in data 03/04/2015, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva delle opere strutturali, di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di ispettore di cantiere dei “Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "Prolungamento Via Fiume”;
- si affidava l’attività di coordinamento della progettazione architettonica a livello esecutivo, il coordinamento tra le varie attività specialistiche, oltre alla Direzione Lavori, all’Ing. M. MEZZAPESA del Settore VIII - Lavori Pubblici, con l’ausilio dei professionisti esterni all’A.C.;

**VISTA** la determinazione R.G. n. 303 del 26/02/2020 con la quale, tra l'altro, si affidava al dott. Geol. Franco MOCCIA, nato a Foggia il 12/08/1963, residente in via Falcone e Borsellino, 35 70042 - Mola di Bari con studio professionale in Via Imbriani, 6, 70042 – Mola di Bari, CF: MCCFNC63M12D643T, la redazione della Relazione Geologica conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "Prolungamento Via Fiume”;

**VISTA** la determinazione R.G. n. 349 del 04/03/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo dell'intervento “Lavori di ristrutturazione della Scuola dell'infanzia "Prol. Via Fiume”, redatto dai professionisti incaricati Ing. Marco MEZZAPESA del Settore VIII - Lavori Pubblici (coordinamento progettazione architettonica), Ing. Domenico ROTONDO (tecnico esterno), e dall'Ing. Michele SOLFRIZZI (tecnico esterno);

**VISTO** il rapporto di verifica del progetto esecutivo dell'intervento “Lavori di ristrutturazione della Scuola dell'infanzia "Prol. Via Fiume", redatto in data 28/02/2020, ai sensi dell'art. 26 co. 6 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016, dall'ing. Vito Berardi in qualità di RUP, poiché l'importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00;

**VISTO** l'attestato di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D.Lgs n. 50/2016 dal RUP in data 28/02/2020;

**VISTA** la determinazione R.G. n. 377 del 06/03/2020 con la quale, verificato che per mero errore di scrittura è stato riportato nella determinazione n. 349 del 04/03/2020 un incompleto elenco elaborati, si approvava il progetto esecutivo dell'intervento “Lavori di ristrutturazione della Scuola dell'infanzia "Prol. Via Fiume”, redatto dai professionisti incaricati Ing. Marco MEZZAPESA del Settore VIII - Lavori Pubblici (coordinamento progettazione architettonica), Ing. Domenico ROTONDO (tecnico esterno), e dall'Ing. Michele SOLFRIZZI (tecnico esterno), e trasmesso, per quanto di propria competenza, con nota prot. n. 5423 del 26/02/2020, avente il seguente quadro economico:

A)	Lavori:	
A1)	Importo Lavori edili ed impiantistiche soggetti a ribasso	€ 479.194,25
A2)	Importo Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 57.036,94
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 536.231,19</b>
B)	Somme a Disposizione Stazione Appaltante:	
B1)	Spese tecniche (prog. definitiva ed esecutiva, CSP e CSE, DL, misure e contabilità, geologo, validazione, collaudo)	€ 60.000,00
B2)	CNPAIA (4% di B1+A4)	€ 2.400,00
B3)	IVA al 22 % su B1+B2	€ 13.728,00
B4)	IVA lavori al 10% su A)	€ 53.623,12
B5)	Spese per commissioni giuducatrici, pubblicità, ecc	€ 5.000,00
B6)	Spese per allacciamenti, accertamenti, verifiche, ecc.	€ 1.000,00
B7)	Accantonamento art.113 D.Lgs 50/2016 - 2% di A)	€ 10.724,62
B8)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 17.293,07
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 163.768,81</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>

composto dai seguenti elaborati:

EE	Elenco Elaborati	
RG	Relazione Generale	
CME	Computo Metrico Estimativo	
EP	Elenco Prezzi	
QIM	Quadro incidenza della manodopera	
QE	Quadro economico	
CR	Cronoprogramma	
CSA	Capitolato speciale di appalto	
SC	Schema di contratto	
DF	Documentazione Fotografica	
AR 01	Inquadramento, stralcio P.R.G., aerofotogrammetrico	
AR 02	Piante	
AR 03	Prospetti e sezioni	1:100
RV	Relazione di vulnerabilità sismica (Della relazione RV Relazione di vulnerabilità sismica fanno parte i seguenti Rapporti di prova (depositati tra gli atti d'ufficio): CND021/19 del 30.07.2019; Allegato grafico CND021/19; Allegato 2 al CND021/19-bis, Allegato 3 al CND021/19 parte 1; Allegato 3 al CND021/19 parte 2)	
ST R1	Relazione Tecnica	
SL R2	Definizione struttura	
SL R3	Definizione modello	
SL R4	Risultati modello	
SL R5	Verifiche strutturali_Parte1	
SL R5	Verifiche strutturali_Parte2	
SL R5	Verifiche strutturali_Parte3	
SL R5	Verifiche strutturali_Parte4	
SL R5	Verifiche strutturali_Parte5	
SL R6	Relazione geotecnica_Parte1	
SL R6	Relazione geotecnica_Parte2	
ST R2	Definizione Struttura	
ST R3	Definizione Modello	
ST R4	Risultato modello	
ST R5	Verifiche Strutturali_Parte1	
ST R5	Verifiche Strutturali_Parte2	
ST R5	Verifiche Strutturali_Parte3	
ST R6	Relazione Geotecnica	
ST QM	Relazione qualità e dosatura dei materiali	
ST PM	Piano di Manutenzione delle strutture	
ST VS	Validazione del software di calcolo	
ST RG	Relazione geologica	
ST 01a	Travi di fondazione	1:50
ST 01b	Travi di fondazione	1:50
ST 01c	Travi di fondazione	1:50
ST 01d	Travi di fondazione	1:50
ST 01e	Carpenteria di fondazione	1:100
ST 01f	Pianta pilastri consolidati	1:50
ST 01g	Pilastri consolidati	1:50
ST 02g	Pilastri consolidati	1:50
ST 01h	Platee di fondazione	1:50
ST 01i	Carpenteria di progetto primo impalcato	1:100
ST 01l	Carpenteria di progetto secondo impalcato	1:100

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento  
PSC A Allegato A Gantt  
PSC B Allegato B Analisi e Valutazione dei Rischi  
PS1 Planimetria della sicurezza  
FO Fascicolo dell'Opera  
CMS Computo metrico costi della sicurezza  
EPS Elenco prezzi costi della sicurezza

**PRESO ATTO** che l'opera de quo è presente nella programmazione tecnica e finanziaria, nei seguenti provvedimenti:

- Delibera di C.C. n. 11 del 30.03.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo agli anni 2019/2021 e dell'Elenco Annuale dei lavori 2019 dei lavori pubblici" e successive modificazioni;
- Delibera di C.C. n. 17 del 30/03/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati" e successive modificazioni;

**PRESO ATTO**, che è stato acquisito il codice CUP del CIPE n. E44I18001960001 relativo al progetto e per i lavori il codice CIG del SIMOG n. 8236864B31;

**RICHIAMATA** la determinazione a contrarre R.G. 380 del 09/03/2020 con la quale, tra l'altro:

- è stata indetta procedura negoziata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito all'art. 95 del citato D.Lgs 50/2016 per l'affidamento relativo all'intervento "Lavori di ristrutturazione da eseguire presso la scuola dell'infanzia "Prol. via Fiume" dell'importo complessivo di € 700.000,00, con importo lavori complessivo di € 536.231,19, di cui lavori soggetti a ribasso d'asta pari ad € 479.194,25 e importo lavori per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 57.036,94;
- è stato approvato lo schema di lettera di invito, ed il relativo disciplinare riportante le modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta, unitamente ai modelli di partecipazione;

**ACCERTATO** che la somma complessiva di € 700.000,00 prevista per l'intervento trova copertura finanziaria al Cap. 245100 del Bilancio 2019-2021 denominato: "Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "Prolungamento Via Fiume", con imputazione contabile all'esercizio anno 2019, sul quale, con propria Determinazione n. 898 del 18/06/2019, è stata impegnata la spesa totale di € 700.000,00 (Imp. 1906);

**ATTESO** che, per il tramite della piattaforma *TRASPARE* sono state invitate a presentare offerta economica n. 15 imprese, scelte tra gli operatori iscritti alla piattaforma, secondo un criterio di rotazione;

**DATO ATTO** che nei termini prestabiliti, ancorché prorogati, sono pervenute due offerte economiche delle seguenti imprese:

- Arkè s.r.l. unipersonale da Altamura;
- ROSSI RESTAURI s.r.l. da Turi;

**DATO ATTO**, altresì, che con Determina Dirigenziale del Comune di Rutigliano - Capofila CUC - n. 1118 del 30.09.2020 è stata nominata la commissione di gara, così composta:

- Dott. DONATO PASQUALICCHIO Presidente;
- Ing. Michele MAURANTONIO Componente;
- Arch. Maria Teresa NARDULLI Componente;

**VISTI** i verbali di gara n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e in particolare il verbale n. 6 del 20/10/2020 quale proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa Rossi Restauri da Turi con il ribasso del 14,500%;

**CONSIDERATO** che la Commissione ha rilevato ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 che l'offerta è da considerarsi anomala e, pertanto, da sottoporre al procedimento previsto dal Codice dei Contratti per giustificare quanto offerto in sede di gara;

**ATTESO** che in data 27/10/2020 il R.U.P. chiedeva i giustificativi alla suddetta impresa da far tenere nel più breve tempo possibile, con termine assegnato per la presentazione, improrogabilmente, per il giorno 29/10/2020 alle ore 09.00 pena esclusione;

**VISTA** la nota di riscontro in atti prot. 27411 del 29/10/2020 con le giustificazioni a firma dell'arch. Angela Rossi;

**VISTA** la nota a firma prot. 27604 del 30/10/2020 dell'ing. Berardi, quale Responsabile Unico del Procedimento - a seguito delle valutazioni e considerazioni - dà atto della congruità dell'offerta presentata sulla base dei chiarimenti trasmessi dal concorrente e depositati agli atti della Stazione Appaltante che vengono acquisite agli atti del procedimento;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'impresa ROSSI RESTAURI S.r.l. come da DURC On Line avente numero di protocollo INAIL\_24377582 - data richiesta 23/10/2020 - con scadenza validità 20/02/2021;

**VERIFICATA** con riferimento all'oggetto del presente atto, la propria competenza, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni sino a qui esposte, che qui si intendono integralmente riportate al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di:

1. **Approvare** l'iter procedimentale di gara, in uno ai verbali in narrativa, ed inerenti l'affidamento dei lavori in oggetto;
2. **Aggiudicare** per effetto del precedente punto 1) i lavori di ristrutturazione da eseguire presso la scuola dell'infanzia Prol. via Fiume a favore del concorrente ROSSI RESTAURI S.r.l. da Turi, via Vecchia San Michele 26 int B - p.IVA 07039900720 - con il ribasso offerto ed accettato del 14,500%;
3. **Dare atto** che l'aggiudicazione di cui innanzi diventerà efficace ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come per Legge;
4. **Disporre** l'invio del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per i conseguenti adempimenti e controlli amministrativi di cui al D.Lgs. 267/2000;
5. **Adempiere** all'obbligo di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web istituzionale dell'Ente, in conformità a vigenti Disposizioni Legislative.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.