



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. RUTIGLIANO, NOICATTARO E MOLA DI BARI

Comuni Associati

Comune di Rutigliano, Comune di Noicattaro, Comune di Mola di Bari

Sede: Piazza Kennedy - 70018 - RUTIGLIANO (BA)
- pec: cucrutiglianonoicattaromoladibari@pec.it
Tel. 080 4763700 - Fax 080 4763792

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)

- - RUTIGLIANO (BA) - Tel.

Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 072037

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016

Valutazione sospensione seconda seduta della prima sessione di gara

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PINETA COMUNALE, ARREDO VERDE, MOBILITÀ SOSTENIBILE". PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1.
CIG	9855755A4F
CUP	H47H21001400001
Importo di gara	1.536.601,83
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Struttura proponente	Servizio lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Rutigliano
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con verbale di gara n.1 del 12.06.2023 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
- che a tal fine, con nota prot. n. 1977 del 12.06.2023, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente

normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 14:30 del giorno 12.06.2023 alle ore 09:00 del giorno 15.06.2023;

- che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara sono state fissate per il giorno 15.06.2023 alle ore 09.15.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:


si prosegue con l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa integrativa e si rimanda a successiva seduta la valutazione e la verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta coerentemente a quanto richiesto con precedente verbale.

Alle ore 10.40 la seduta viene sospesa informando che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i partecipanti circa la data e l'ora della ripresa della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico di Procedimento

Ing. Rotondo ROBERTO



I testimoni:

Dott. Vito Coletta



Ing. jr Massimo De Filippis

